
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarzy i klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI: Słoneczna 3, 39-200 Dębica
NAZWA INWESTORA: Sąd Rejonowy w Dębicy
ADRES INWESTORA: Słoneczna 3, 39-200 Dębica

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2026

WYKONAWCA:
Grzegorz Trzeciak
Kosztorysant

Data opracowania
30.06.2026

INWESTOR:
Sąd Rejonowy w Dębicy
p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego
w Dębicy
Agata Stusowicz
/podpisano elektronicznie/
Data zatwierdzenia
01.07.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		I PIĘTRO			
1.1		Korytarz Wydział cywilny I część			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1	1216-01				
		1,47 * 11,13	m2	16,361	
				RAZEM	16,361
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.1.1	1001-11				
		1,05 * 2 * 8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
3	NNRNKB	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
d.1.1	202 1134-01				
		2,60 * [1 + 11,13 * 2] - 2 * 1,05 * 8	m2	43,676	
				RAZEM	43,676
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do	m2		
d.1.1	1510-01	ustalenia z Inwestorem			
		2,60 * [1 + 11,13 * 2] - 2 * 1,05 * 8	m2	43,676	
				RAZEM	43,676
1.2		Korytarz Wydział cywilny II część			
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.2	1216-01				
		1,46 * 9,61	m2	14,031	
				RAZEM	14,031
6	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.1.2	1001-11				
		1,05 * 2 * 7	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
7	NNRNKB	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
d.1.2	202 1134-01				
		2,60 * [1,46 + 9,61 * 2] - 1,05 * 2 * 7	m2	39,068	
				RAZEM	39,068
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do	m2		
d.1.2	1510-01	ustalenia z Inwestorem			
		2,60 * [1,46 + 9,61 * 2] - 1,05 * 2 * 7	m2	39,068	
				RAZEM	39,068
1.3		Korytarz Rodzinny I część			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.3	1216-01				
		2,62 * 4,15 + 1,76 * 32,46	m2	68,003	
				RAZEM	68,003
10	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.1.3	1001-11				
		1,80 * 2,50 + 1,05 * 2 + 19 * 2 * 1,05 + 1,36 * 2	m2	49,220	
				RAZEM	49,220
11	NNRNKB	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
d.1.3	202 1134-01				
		2,60 * [4,15 * 2 + 2,62] - 1,80 * 2,50 - 1,05 * 2 + 2,60 * [1,76 * 2 + 32,46 - 3,22] - 19 * 1,05 * 2 - 1,36 * 2	m2	64,348	
				RAZEM	64,348
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do	m2		
d.1.3	1510-01	ustalenia z Inwestorem			
		2,60 * [4,15 * 2 + 2,62] - 1,80 * 2,50 - 1,05 * 2 + 2,60 * [1,76 * 2 + 32,46 - 3,22] - 19 * 1,05 * 2 - 1,36 * 2	m2	64,348	
				RAZEM	64,348
1.4		Korytarz Rodzinny II część			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.4	1216-01				
		1 * [1,73 + 0,26 + 0,30 + 0,98 + 2,17 + 0,98 + 2]	m2	8,420	
				RAZEM	8,420
14	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.1.4	1001-11				
		1,05 * 2 + 1,36 * 2 + 1,60 * 2	m2	8,020	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,020
15 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		$2,60 * [1,73 + 0,26 + 0,30 + 0,98 + 2,17 + 1,42 + 0,98 + 2] - 1,05 * 2 - 1,36 * 2 - 1,60 * 2$	m2	17,564	
				RAZEM	17,564
16 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		$2,60 * [1,73 + 0,26 + 0,30 + 0,98 + 2,17 + 1,42 + 0,98 + 2] - 1,05 * 2 - 1,36 * 2 - 1,60 * 2$	m2	17,564	
				RAZEM	17,564
2		II PIĘTRO			
2.1		Korytarz sędziów I część			
17 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$1,74 * 32,66$	m2	56,828	
				RAZEM	56,828
18 d.2.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$18 * 2 * 1,05 + 1,73 * 2,50 + 2 * 1,36$	m2	44,845	
				RAZEM	44,845
19 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		$2,60 * [1,74 * 2 + 32,66 * 2 - 2,96] - 18 * 2 * 1,05 - 1,73 * 2,50 - 2 * 1,36$	m2	126,339	
				RAZEM	126,339
20 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		$2,60 * [1,74 * 2 + 32,66 * 2 - 2,96] - 18 * 2 * 1,05 - 1,73 * 2,50 - 2 * 1,36$	m2	126,339	
				RAZEM	126,339
2.2		Korytarz sędziów II część			
21 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$1,74 * 11,92$	m2	20,741	
				RAZEM	20,741
22 d.2.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$8 * 2 * 1,05 + 2 * 1,36$	m2	19,520	
				RAZEM	19,520
23 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		$2,60 * [1,74 * 2 + 11,92 * 2] - 8 * 2 * 1,05 - 2 * 1,36$	m2	51,512	
				RAZEM	51,512
24 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		$2,60 * [1,74 * 2 + 11,92 * 2] - 8 * 2 * 1,05 - 2 * 1,36$	m2	51,512	
				RAZEM	51,512
2.3		Korytarz obok magazynku			
25 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$1,74 * 7,95$	m2	13,833	
				RAZEM	13,833
26 d.2.3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		$2 * 1,05 + 1,46 * 2$	m2	5,020	
				RAZEM	5,020
27 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		$2,60 * [7,95 * 2 + 0,47 + 0,45]$	m2	43,732	
				RAZEM	43,732
28 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,60 * [7,95 * 2 + 0,47 + 0,45]	m2	43,732	
				RAZEM	43,732
2.4		Korytarz Administracji			
29 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,47 * 17,54	m2	25,784	
				RAZEM	25,784
30 d.2.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		11 * 2 * 1,05	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		2,60 * [1,47 * 2 + 17,54 * 2 + 1,28 * 2 - 1,77] - 11 * 2 * 1,05	m2	77,806	
				RAZEM	77,806
32 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		2,60 * [1,47 * 2 + 17,54 * 2 + 1,28 * 2 - 1,77] - 11 * 2 * 1,05	m2	77,806	
				RAZEM	77,806
3		KLATKA SCHODOWA I			
33 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,89 * 6,41 + 2,86 * 7,15 + 2,87 * 8,35 + 2,90 * 3,40	m2	72,798	
				RAZEM	72,798
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		2,50 * 6,41 * 2,89 + 4,70 * 2,86 * 7,15 + 3,50 * 2,87 * 8,35 + 3,40 * 2,90 * 6,39	m2	289,304	
				RAZEM	289,304
35 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		2,50 * 6,41 * 2,89 + 4,70 * 2,86 * 7,15 + 3,50 * 2,87 * 8,35 + 3,40 * 2,90 * 6,39	m2	289,304	
				RAZEM	289,304
4		KLATKA SCHODOWA II			
36 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,61 * 8,40 + 3,08 * 8,31 + 2,62 * 7,95	m2	68,348	
				RAZEM	68,348
37 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie ceramiczną farbą gruntującą	m2		
		3,05 * 2,61 * 8,40 + 3,70 * 3,08 * 8,31 + 3,70 * 2,62 * 7,95	m2	238,636	
				RAZEM	238,636
38 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi - kolor do ustalenia z Inwestorem	m2		
		3,05 * 2,61 * 8,40 + 3,70 * 3,08 * 8,31 + 3,70 * 2,62 * 7,95	m2	238,636	
				RAZEM	238,636